建设工程技术咨询合同

　　建设单位：XXXX餐饮管理有限公司，以下简称甲方； 
　　咨询单位：北京XX投资顾问有限公司，以下简称乙方。 
　　为使XXXX中央厨房项目建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，供双方遵守执行。 
　　第一条　甲方应于2009年7月10日以前将目前已经完善的前期报批手续提交乙方，并做好交底工作。 

　　第二条　乙方根据甲方要求，对呷哺呷哺中央厨房项目建筑安装工程的地形、地质条件、建 筑安装构想等进行可行性研究，并配合经建设单位选定的冷链工程顾问公司对本项目进行分析，充分满足甲方的使用要求，最后编制出设计任务书及匡算表，于2009年8月 30日以前交付甲方。 

　　第三条　甲方根据甲乙双方商定的设计管理收费标准费＿＿元。自本合同签订之日起＿＿日内，甲方先付给乙方＿＿元，待乙方将设计 任务书及匡算交付甲方后＿＿日内，再付给乙方＿＿元。
第四条  乙方根据甲方的要求，在充分分析目前项目情况的前提下，向甲方递交一份前期报批手续的进度计划，经甲方认可后进行实施，具体工作如下：

1、 办理土地使用权证；

2、 对工程设计进行全程监控，包括方案设计、施工图设计、上报各行政主管部门对设计图纸进行审核，出具审核意见；

3、 办理规划许可证

4、 组织项目招投标，编制招标文件、工程量清单，办理招投标手续；

5、 组织人员进行现场的三通一平工作，办理开工手续；

6、 每周向甲方汇报工程前期手续的办理情况；

7、 控制设计概算不超总投资，编制设计概算。

第5条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。 
第6条 合同金额

      前期报批管理费用：
      设计管理及编制概算费用：

项目招投标管理费用：

第7条   甲方的违约责任 
1．甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。 
  2．甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款＿＿‰。 
  3．甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50％收费。
第8条 乙方的违约责任
   1．乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总 咨询费金额数罚款＿＿‰。 
　　2．乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。 
　　3．乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的， 
应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的 行政责任或刑事责任。
第9条 其它

本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。 
　　本合同正本一式两分，甲乙双方各执一份。 
建设单位（甲方）：＿＿＿＿     咨询单位（乙方）：＿＿＿＿ 

　　地址：＿＿＿＿                              地址：＿＿＿＿

　　负责人：＿＿＿＿                            负责人：＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿                              电话：＿＿＿＿

　　银行帐户：＿＿＿＿                          银行帐户：＿＿＿＿
